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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO 

Registro de preço para eventual e parcelada execução de totens em alvenaria.  

Classificação do bem ou serviço 

Considerando as definições constantes nos incisos XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVIII e XXI do 

art. 6º da Lei 14.133/2021, o objeto pretendido enquadra-se como serviço comum de 

engenharia e serviços e fornecimentos não contínuos/de escopo. 

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

A construção dos totens é necessária para fixação das placas de inauguração ou 

homenagem em locais onde não há estrutura física para realização do mesmo. Ao utilizar 

totens, é possível criar um suporte adequado evitando que as placas sejam danificadas ou 

vandalizadas. Além disso, a construção dos totens permite que as informações sejam expostas 

em locais estratégicos, como praças, parques ou áreas de grande circulação, onde possam ser 

facilmente vistas por um maior número de pessoas. 

3. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

Item Descrição Unidade Quantidade 

01 Totem em alvenaria com revestimento cerâmico, 

conforme especificações técnicas e projetos em anexo. 

serviço     25,00 

Composição do objeto: 

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QTD. 

1     SERVIÇOS PRELIMINARES 62,76%   

1.1 CDHU - 193 06.01.020 
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª 
categoria em campo aberto 

 M3  
         

0,18  

1.2 CDHU - 193 03.01.040 Demolição manual de concreto armado  M3  
         

3,12  

1.3 CDHU - 193 12.01.021 
Broca em concreto armado diâmetro de 
20 cm - completa 

 M  
         

3,00  

2     BASE 14,40%   

2.1 CDHU - 193 11.18.040 Lastro de pedra britada  M3  
         

0,03  

http://www.jumirim.sp.gov.br/


Prefeitura de 

Jumirim 

prefeiturajumirim   
(15) 3199.9800 
administracao@jumirim.sp.gov.br 

Secretaria Municipal de Administração 

Rua Manoel Novaes, 829 – Centro – Jumirim -SP 

CEP: 18.535-000 

  

 

2.2 CDHU - 193 10.01.040 
Armadura em barra de aço CA-50 (A ou 
B) fyk = 500 MPa 

 KG  
       

14,81  

2.3 CDHU - 193 11.01.100 Concreto usinado, fck = 20 MPa  M3  
         

0,18  

2.4 CDHU - 193 14.11.231 
Alvenaria de bloco de concreto 
estrutural 19 cm - classe B 

 M2  
         

0,84  

2.5 CDHU - 193 11.05.040 Argamassa graute  M3  
         

0,07  

3     REVESTIMENTO  22,84%   

3.1 CDHU - 193 17.02.020 Chapisco  M2  
         

3,06  

3.2 CDHU - 188 17.02.120 Emboço comum  M2  
         

3,06  

3.3 CDHU - 193 18.13.010 

Revestimento em placa cerâmica não 
esmaltada extrudada, de alta resistência 
química e mecânica, espessura de 9 mm, 
assentado com argamassa colante 
industrializada 

 M2  
         

3,06  

A construção do totem de alvenaria com revestimento cerâmico será realizada em 

conformidade com as especificações técnicas detalhadas a seguir. Este documento também faz 

referência a marcas de referência nos termos do art. 41 da Lei nº 14.133/2021, garantindo a 

qualidade e compatibilidade dos materiais. 

Para a Escavação Manual em Solo, será realizada uma escavação manual para a 

implantação da fundação do totem, conforme as dimensões e profundidades especificadas no 

projeto, sendo este serviço considerado em quantidade de 1 (um) e unidade de medida 

"metro cúbico" (m³). 

A Demolição Manual de Concreto envolve a remoção de estruturas de concreto 

existentes no local para a implantação do novo totem. Este serviço é igualmente considerado 

em quantidade de 1 (um) e unidade de medida "metro cúbico" (m³). 

Na Perfuração de Broca, será realizada a perfuração do solo para inserção de estacas 

ou elementos de fundação profunda, sendo este serviço especificado em quantidade de 1 (um) 

e unidade de medida "metro” (m). 

O Lastro de Brita consiste na aplicação de uma camada de brita de granulometria 

adequada para uniformização e melhor distribuição de carga na fundação, especificado em 

quantidade de 1 (um) e unidade de medida "metro cúbico" (m³). 

A Armadura de Aço CA-50 envolve a montagem e instalação da armadura de aço CA-

50 conforme especificado no projeto estrutural, com quantidade de 1 (um) e unidade de 

medida "quilograma" (kg). 
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O Concreto Usinado será utilizado com resistência FCK 25 MPa para garantir a 

qualidade e resistência da fundação, especificado em quantidade de 1 (um) e unidade de 

medida "metro cúbico" (m³). 

Na Alvenaria Estrutural, será construída a estrutura do totem utilizando blocos 

cerâmicos ou de concreto conforme especificações técnicas, com quantidade de 1 (um) e 

unidade de medida "metro quadrado" (m²). 

A Argamassa Graute será utilizada para o preenchimento de vazios na alvenaria 

estrutural, proporcionando reforço adicional. Este material é especificado em quantidade de 1 

(um) e unidade de medida "metro cúbico" (m³). 

O Revestimento Cerâmico envolve a aplicação de revestimento cerâmico de alta 

qualidade na superfície externa do totem, com quantidade de 1 (um) e unidade de medida 

"metro quadrado" (m²). 

• Segurança: Todos os processos devem seguir as normas de segurança do trabalho (NR-

18), garantindo a integridade dos trabalhadores durante a execução da obra. 

• Qualidade: Utilização de materiais de primeira linha, conforme especificações técnicas 

e normativas vigentes. 

Garantia: A empresa contratada deve fornecer uma garantia de 12 meses para a estrutura do 

totem, cobrindo defeitos de materiais e execução. Durante o período de garantia, a empresa 

deve realizar reparos necessários sem custos adicionais para a Administração. 

4. PRAZO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Prazo de Vigência do Contrato: O prazo de vigência do contrato será de 12 meses. Este prazo 

abrange todo o período necessário para a contratação, execução e entrega final dos serviços 

de construção do totem de alvenaria com revestimento cerâmico, incluindo possíveis ajustes e 

correções necessárias ao longo da execução do projeto. 

Prazo de Execução dos Serviços: O prazo de execução dos serviços será de 30 dias a contar da 

data de emissão da Ordem de Serviço (OS).  

Prazo para Início da Execução dos Serviços: A execução dos serviços deve ser iniciada em até 

48h após a emissão da Ordem de Serviço (OS), que será emitida separadamente conforme a 

necessidade de execução dos totens.  

Possibilidade de Prorrogação: A possibilidade de prorrogação do contrato será considerada de 

acordo com as disposições legais vigentes e mediante justificativa técnica devidamente 

aprovada. A prorrogação poderá ser solicitada em casos de imprevistos, dificuldades técnicas, 

ou outras circunstâncias que possam justificar a extensão do prazo inicial. 
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5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO  

O proponente vencedor deverá apresentar para fins de habilitação a seguinte comprovação de 
qualificação técnica:  

a) Registro do responsável técnico no Conselho Regional competente em plena vigência 
(CREA ou CAU). 

b) Para fins de comprovação da capacidade técnico-profissional, deverá ser comprovado 
que a licitante possui no seu quadro permanente, nos termos das Súmulas 25 do 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, na data de apresentação da proposta, 
profissional (ais) Engenheiro Civil ou Arquiteto, devidamente registrados no Conselho, 
CREA ou CAU.  

a) A comprovação de vínculo profissional poderá se dar da seguinte forma:  
b) no caso de profissional empregado, por meio de ficha de registro de 

empregado ou cópia autenticada da carteira de trabalho e assistência social – 
CTPS;  

c) no caso de profissional proprietário ou sócio da empresa licitante, mediante 
apresentação do contrato social em vigor;  

d) no caso de sociedade por ações, ato constitutivo em vigor, acompanhado da 
prova de eleição de seus administradores em exercício;  

e) no caso de profissional autônomo, mediante contrato de prestação de 
serviços, que preencha os requisitos e que se responsabiliza tecnicamente pela 
execução dos serviços.  

f) profissional indicado pela licitante para comprovação da capacitação técnico-
profissional deverá ser efetivamente o responsável pela execução, durante o 
contrato, dos serviços objeto deste com emissão da TRT ou ART; 

 

6 EXECUÇÃO DO OBJETO  

Os totens deverão ser executados nos locais a serem especificados pela Administração Pública 

Serão emitidas as ordens de serviço por totem conforme a necessidade da administração 

publica.  

7. GESTÃO DO CONTRATO 

O Gestor do contrato será o Secretário de Obras, transporte e serviços. 

O Fiscal de contrato será designado por portaria. 

Caberá ao fiscal do contrato o acompanhamento da execução do objeto, conforme Art. 

14 do Decreto nº 2.173/2023, de 28 de dezembro de 2023. 

Caberá ao Gestor do contrato coordenar as atividades relacionadas à fiscalização do 

contrato, conforme Art. 17 do Decreto nº 2.173/2023, de 28 de dezembro de 2023. 
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8. MEDIÇÃO E PAGAMENTO  

O pagamento será efetuado após a finalização de cada totem, conforme segue: 

1. Ao concluir a execução de cada totem, será realizada uma medição detalhada dos 
serviços executados. A medição será documentada e aprovada pela equipe de 
fiscalização. 

2. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o aceita da Nota Fiscal pelo gestor do 
contrato, mediante depósito bancário na conta indicada pela contratada, conforme os 
termos do contrato. 

9. SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de 
dispensa de licitação, com fundamento na hipótese do art. 75, inciso I da Lei nº 
14.133/2021.  
 

10. ESTIMATIVA DO PREÇO 

Para a elaboração da estimativa do preço, foram considerados tabelas de 
preços de referência, como as fornecidas pelo CDHU boletim 193.
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OBRA: 

TIPO DE OBRA:

ENDEREÇO:    

 

UNIT. (R$) UNIT. C/ BDI (R$)  TOTAL (R$)  TOTAL C/ BDI (R$) 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES                 1.279,62                 1.833,65 

1.1 CDHU - 193 06.01.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto  M3 0,18          R$                 50,90  R$                 63,23  R$                   9,16  R$                 11,38 

1.2 CDHU - 193 03.01.040 Demolição manual de concreto armado  M3 3,12          R$              407,20  R$              505,86  R$           1.270,46  R$           1.578,28 

1.3 CDHU - 193 12.01.021 Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa  M 3,00          R$                 65,47  R$                 81,33  R$              196,41  R$              243,99 

2 BASE                     241,38                     420,67 

2.1 CDHU - 193 11.18.040 Lastro de pedra britada  M3 0,03          R$              195,86  R$              243,32  R$                   4,90  R$                   6,08 

2.2 CDHU - 193 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa  KG 14,81       R$                 10,46  R$                 12,99  R$              154,89  R$              192,36 

2.3 CDHU - 193 11.01.100 Concreto usinado, fck = 20 MPa  M3 0,18          R$              453,25  R$              563,07  R$                 81,59  R$              101,35 

2.4 CDHU - 193 14.11.231 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 cm - classe B  M2 0,84          R$              115,84  R$              143,91  R$                 97,31  R$              120,88 

2.5 CDHU - 193 11.05.040 Argamassa graute  M3 0,07          R$              412,06  R$              511,90  R$                 27,69  R$                 34,40 

3 REVESTIMENTO                       91,10                     667,45 

3.1 CDHU - 193 17.02.020 Chapisco  M2 3,06          R$                   7,01  R$                   8,71  R$                 21,45  R$                 26,65 

3.2 CDHU - 188 17.02.120 Emboço comum  M2 3,06          R$                 22,76  R$                 28,27  R$                 69,65  R$                 86,51 

3.3 CDHU - 193 18.13.010

Revestimento em placa cerâmica não esmaltada extrudada, de alta resistência 

química e mecânica, espessura de 9 mm, assentado com argamassa colante 

industrializada

 M2 3,06          R$              145,81  R$              181,14  R$              446,18  R$              554,29 

 R$          1.612,10  R$          2.921,77 

Sinapi 03/2024

CDHU - 193

S/ DESONERAÇÃO

62,76%

14,40%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SEM DESONERAÇÃO

BDI 24,23%CONSTRUÇÃO TOTEM 

DIVERSOS PONTOS DO MUNICIPIO 

CONSTRUÇÃO DOS TOTENS PARA PLACAS

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.

22,84%

VALOR DA OBRA

QTD.REFERÊNCIA

Jumirim, 13 de junho de 2024
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